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Dodatok č. 1 
ku Kontraktu na rok 2019  č. 104/AD00/2019 zo dňa 27. 2. 2019 uzavretom podľa uznesenia vlády SR                

č. 1370/2002 zo dňa 18. decembra 2002 (ďalej len „kontrakt“) 

 

(ďalej len „dodatok č. 1“) 

 

medzi nasledovnými účastníkmi kontraktu: 

 

Ústredný orgán štátnej správy: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky 

Sídlo:                                    Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava 

Oprávnený k podpisu:  Mgr. Tibor Šimoni, MBA  

generálny tajomník služobného úradu  

 Poverený ministrom dopravy a výstavby Slovenskej republiky  

v Organizačnom poriadku Ministerstva dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky. 

IČO: 30416094 

Osoby oprávnené rokovať              

o kontrakte:                              Ing. Viera Šoltysová, generálna riaditeľka sekcie rozpočtu   

a financovania 

                                                Peter Varga, MBA, MSc., generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy 

a pozemných komunikácií  

 

(ďalej len „MDV SR“) 

 

a 

 

Rozpočtová organizácia: Slovenská správa ciest 

Sídlo:                           Miletičova 19, 826 19 Bratislava 

Štatutárny orgán:  Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ 

IČO :                                       00003328 

Osoby oprávnené rokovať             

o kontrakte: Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ 

 Ing. Jozef Polčic, riaditeľ úseku technického rozvoja  

 Ing. Juraj Joanidis, riaditeľ úseku pre riadenie investícií a správu 

                        Ing. Iveta Černá Ivanová, riaditeľka úseku ekonomiky  

                                                každý samostatne v rozsahu svojich právomocí 

 

(ďalej len „SSC“, MDV SR a SSC ďalej spolu ako „účastníci kontraktu“)     

 

 

Úvodné ustanovenia 

 

Účastníci kontraktu sa v súlade s článkom III. odsek 6 kontraktu dohodli na uzavretí dodatku  

č. 1 v nasledovnom znení: 

 

 

Článok I 

 

1. V článku II odsek 3  kontraktu sa v celom rozsahu vypúšťa písm. k) a nahrádza sa novým písmenom k) s 

nasledovným znením: 

„k) finančné prostriedky poskytnuté ako refundácia z prechádzajúcich období z OPII 

vo výške 3 084 385,62 Eur, použiť:  

- na úhradu faktúr na projekty pripravované na financovanie z OPII uvedené v prílohe                                       

č. 5 ku kontraktu vo výške 865 716,19 Eur, 

- na vysporiadanie záväzkov na projekty Operačného programu Doprava, ktorých zoznam 

je uvedený v prílohe č. 5 ku kontraktu vo výške 177 800,83 Eur, 
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- na obstaranie 23 kusov služobných motorových vozidiel strednej nižšej triedy typu Škoda 

Scala, resp. vozidiel obdobných parametrov vo výške 500 000,00 Eur, 

- na obstaranie diagnostických vozidiel (nosičov technológií pre výkon zberu údajov 

centrálnej technickej evidencie pozemných komunikácií) vo výške 250 000,00 Eur, 

- na úhradu faktúr za tovary a služby na prvku 0530101 Správa a prevádzka SSC vo výške 

500 000,00 eur, 

- refundácie z predchádzajúcich období vo výške 790 868,60 eur je možné použiť len 

s písomným súhlasom MDV SR.“ 

 

2. V článku III kontraktu sa v celom rozsahu vypúšťa odsek 1 a nahrádza sa novým odsekom 1 s 

nasledovným znením: 

„1. Výška rozpočtu na rok 2019 je stanovená zákonom č. 370/2018 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2019, 

rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2019 a upravená rozpočtovými 

opatreniami MF SR a rozpočtovými opatreniami MDV SR nasledovne: 

a) Príjmy                             555 000,00 Eur 

 

b) Výdavky                                 125 788 990,57 Eur 

z toho: 

bežné výdavky                                   52 616 886,62 Eur 

kapitálové výdavky                      58 420 057,42 Eur 

prostriedky EÚ a spolufinancovanie                                                                          14 752 046,53 Eur 

 

pričom SSC má nad rámec vyššie uvedenej sumy výdavkov zabezpečené finančné krytie v rámci rozpočtu 

MDV SR 

c) vo výške 3 997 056,44 Eur na prípravu projektov, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 6  

ku kontraktu, 

d) vo výške 6 088 118,92 Eur na prípravu a realizáciu projektov uvedených v prílohe č. 7  

ku kontraktu, 

e) do výšky 3 141 961,82 Eur na opravu a údržbu ciest I. triedy podľa prílohy č. 8 ku kontraktu,  

f) do výšky 13 240 865,73 Eur na opravu a údržbu ciest I. triedy podľa prílohy č. 9 ku kontraktu.“ 

 

3. V článku III kontraktu sa odseky 7 a 8 v celom rozsahu vypúšťajú a nahrádzajú novými odsekmi 7 a 8 s 

nasledovným znením: 

„7.  Finančné prostriedky uvedené v odseku 1 písmená c) až  f) tohto článku kontraktu sú zabezpečené 

v rámci rozpočtu MDV SR a budú uvoľňované na základe písomnej žiadosti SSC predloženej sekcii 

cestnej dopravy a pozemných komunikácií v termínoch 15-teho a 30-teho dňa v mesiaci 

v nadväznosti na podpísanú špecifikáciu a jej dodatky. SSC je  povinná predložiť žiadosť v takom 

dostatočnom časovom predstihu, aby boli po zaujatí stanoviska MDV SR, dodržané zo strany SSC 

lehoty splatnosti investičných faktúr. 

 

8. Žiadosť podľa odseku 7 tohto článku kontraktu na poskytnutie: 

a) kapitálových výdavkov musí obsahovať: 

i) číslo a názov investičnej akcie, 

ii) účel použitia finančných prostriedkov podľa špecifikácie, 

iii) súpis investičných faktúr podľa jednotlivých investičných akcií. 

b) bežných výdavkov musí obsahovať: 

i)    názov úseku, dĺžku úseku 

ii) účel finančných prostriedkov, 

iii) súpis faktúr podľa jednotlivých úsekov.“ 

 

4. V článku III kontraktu sa vkladá nový odsek 9, ktorý znie: 

„9.  Žiadosť, ktorá nebude obsahovať údaje podľa odseku 8 písmená a) alebo b) bude MDV SR vrátená 

SSC na doplnenie, pričom SSC nesie plnú zodpovednosť za prípadné sankcie, ktoré vzniknú 

z dôvodu nedodržania lehoty splatnosti faktúr.“ 

 

5. V článku III kontraktu sa doterajšie odseky 9., 10., 11. prečíslujú na odseky 10., 11., 12. 
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6. Prílohy kontraktu č. 5, 6 a 7 sa menia a dopĺňajú o ďalšie položky podľa príloh č. 5, 6 a 7 tohto dodatku 

č. 1. 

 

7. Ku kontraktu sa ako jeho neoddeliteľná súčasť dopĺňajú nové prílohy č. 8 a č. 9. 

 

 

Článok II 

 

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania účastníkmi kontraktu. 

 

2. Každý účastník kontraktu je povinný zverejniť dodatok č. 1 v Centrálnom registri zmlúv vedenom 

Úradom vlády Slovenskej republiky. 

 

3. Účinnosť dodatku č. 1 nastáva dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri  zmlúv 

vedenom Úradom vlády SR, a to v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a  zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 

predpisov. 

 

4. Ostatné ustanovenia kontraktu neupravené dodatkom č. 1 zostávajú nezmenené. 

 

5. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 6 (šiestich) rovnopisoch, pričom 3 (tri) rovnopisy sú určené pre MDV SR 

a 3 (tri) rovnopisy sú určené pre SSC. 

 

6. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť kontraktu. 

 

7. Účastníci kontraktu vyhlasujú, že si dodatok č. 1 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a tento plne 

zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu,  

bez časového tlaku, nie v tiesni za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek 

psychického alebo fyzického nátlaku. 

 

 

 

 

V Bratislave dňa ....................................    V Bratislave dňa .................................... 

     

Za MDV SR:       Za SSC: 

 

.............................................................                                         ................................................................ 

Mgr. Tibor Šimoni, MBA     Ing. Roman Žembera 

generálny tajomník služobného úradu                    generálny riaditeľ  
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Príloha č. 5 

a) projekty pripravované na financovanie z OPII 

 

Názov stavby 
Výkupy Projektové 

práce 

CELKOM 

I/75 Šaľa - obchvat 39 718,18  39 718,18 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR 

kraji I/63 Blatná na Ostrove - Vieska 

   

 37 800,00 37 800,00 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR 

kraji I/63 Tôň - Zlatná na Ostrove 
 38 340,00 38 340,00 

I/51 Holíč – obchvat, 2.etapa (1.časť) 267 212,51  267 212,51 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR 

kraji I/75 Tvrdošovce - Nové Zámky 
  53 892,00 53 892,00 

IVSC Bratislava 306 930,69 130 032,00 436 962,69 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy - I/66 Rákovec 

- križovatka II/526  I. etapa 
 43 956,00 43 956,00 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy - I/76 Hranica 

kraja - R1 Hronský Beňadik  I. etapa 
 53 622,00 53 622,00 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy - I/66 Dobrá 

Niva - Breziny 
 50 949,00 50 949,00 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na 

cestách I. triedy 1. etapa - I/66 Podbrezová - most 66 - 097 
640,00   640,00 

 I/66 Brezno – obchvat II. etapa 1. úsek 34 549,82 24 298,08 58 847,90 

IVSC Banská Bystrica 35 189,82 172 825,08 208 014,90 

Príprava (PD, MPV) - I/64 Obchvat mesta Prievidze I. et., 2. 

stavba - MZ v trase budúcej I/64 
153 749,66  153 749,66 

Príprava (PD, MPV,) Cesta I/9 v úseku Chocholná - 

Mníchova Lehota 
1 100,00  1 100,00 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na 

cestách I. tried 1. etapa- I/10 Makov - Trojačka - most 238 
 28 080,00 28 080,00 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN 

kraji - I/54 Moravské Lieskové - Nové Mesto nad Váhom 
 37 798,94 37 798,94 

 IVSC Žilina 154 859,66 65 878,94 220 738,60 

SPOLU 496 980,17 368 736,02 865 716,19 

 

b) stavby hradené z Operačného programu Doprava  

 
Názov stavby Výkupy 

I/75 Galanta - obchvat, 1.,2.,3.,4. stavba (2. stavba) 301,67 

I/75 Galanta - obchvat, 1.,2.,3.,4. stavba (3. stavba) 91 680,53 

Rekonštrukcia križovatiek na cestách  I. tried II. etapa - I/63 Šamorín - križovatky  12 943,91 

IVSC Bratislava 104 926,11 

I/50 (I/16) Zvolen, Pustý hrad -Neresnica, III. etapa 9 000,00 

I/72 Zbojská sedlo - Tisovec Čertova dolina  60 000,00 

IVSC Banská Bystrica 69 000,00 

I/11 Čadca - obchvat, preložka cesty 1 874,72 

I/61 Trenčín - most 2 000,00 

IVSC Žilina 3 874,72 

SPOLU 177 800,83 
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Príloha č. 6 

 

Názov stavby  

I/75 Šaľa - obchvat 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji I/63 Tôň - Zlatná na Ostrove 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji - I/13 Veľký Meder - Čiližská Radvaň 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji - križovatka I/13 a III/1394 - Medveďov 

Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa v TT kraji -križovatka I/13 a III/1404  Medveďov 

Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa v TT kraji -križovatka I/13 a I/63 Veľký Meder 

Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa v TT kraji -križovatky I/13 a III/1407 Ižop 

Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa v TT kraji -križovatka I/13 a III/1394 Čiližská Radvaň 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1.etapa,  I/13 Medveďov, most 13-004 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1.etapa, I/13 Medveďov, most 13-006 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa -I/62 Sereď, most 62-013 

 I/66 Brezno – obchvat II. etapa 1. úsek 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy  2. etapa- I/72 Rimavská Baňa-Hnúšťa 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy  2. etapa- I/66 Valkovňa-Šumiac 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy  2. etapa- I/65 Orovnica-Nová Baňa 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy  2. etapa- I/9 Janova Lehota-Lutila 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy  2. etapa- I/69 Badín-Banská Bystrica 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa - I/66 Šálková most ev. č. 66-

077  

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. tr. v PO a KE kraji - I/18 Prešov - Lipníky 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. tr. v PO a KE kraji - I/18 a I/21 Petič - Hanušovce nad Topľou 

I/68 Plavnica preložka cesty 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. tr. v PO a KE kraji - I/79 Veľaty - Slovenské Nové Mesto 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa -  I/68 - 042 Sabinov most 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa -  I/15 - 014 Stropkov, most 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa -  I/18 - 389A Poprad  most 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa -  I/18 - 486 Vranov nad Topľou 

most nad žel. Traťou 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa - I/68-024 pred odb. Šarišské 

Jastrabie most 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa - I/68 - 014 odb. Ľubovnianske 

kúpele most 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa - I/18 - 392 Hôrka most 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa -  I/21 - 015 Šarišský Štiavnik  

most 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa -  I/67 - 015 Gemerská Poloma 

most 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa - I/67 - 033 Stratená most 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa - I/66 - 073 Spišská Belá most 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. tr. v PO a KE kraji 2. etapa - I/15 okr. hr. VV/SP - Sitník 

I/15 Stropkov preložka 

Príprava (PD, MPV) - I/64 Obchvat mesta Prievidze I. et., 2. stavba - MZ v trase budúcej I/64 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. tried 1. etapa - I/18 Turany - most 303 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. tried 1. etapa - I/64 Porúbka  - most 107 
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Názov stavby  

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. tried 1. etapa - I/54 Moravské Lieskové - most 

107 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji - I/59 Liptovská Osada - Korytnica 

Príprava (PD, MPV,) Cesta I/9 v úseku Chocholná - Mníchova Lehota 

Dopracovanie DRS Križovatka II/507 s I/9 v úseku Chocholná - Mníchova Lehota 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. tried 1. etapa- I/10 Makov - Trojačka - most 238 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji - I/54 Moravské Lieskové - Nové Mesto nad Váhom 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji - I/64 Partizánske - Oslany 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. tried 1. etapa - I/59 Ružomberok - most 063 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji - I/18 Ľubela - Liptovský Mikuláš 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji - I/10 Kolárovice (Čiakov) 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. tried 1. etapa - I/59 Liptovská Osada - most 052 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. tried 1. etapa - I/10 Bytča - most 251 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. tried 1. etapa - I/59 Trstená - most 099 
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Príloha č. 7 

 

Projekty financované zo štátneho rozpočtu      

I/63 Bratislava - Dunajská Lužná, úsek Dunajská Lužná 

I/13 Medveďov, mosty 13-003, 13-005 

I/13 Veľký Meder - Čiližská Radvaň, mosty 13-001, 13-002 

Rekonštrukcia mostov na ceste I/63 v Komárne (63-025) 

Rekonštrukcia mostov na ceste I/63 v Komárne (63-024) 

Zosuvy na cestách I. tried, I/51 Biela Hora, 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa , I/51 Lopašov, most 51-069 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa , I/61 Bučany, most 61-023 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa , I/75 Slatina, most 75-041 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa,  I/76 Čata, most 76-013 

I/51 Most na d riekou Myjava v obci Jablonica, most 51-077 

I/65 Kremnica - Kremnické Bane, rekonštrukcia 

I/16 Lučenec, most 16 - 228 

Križovatka I/66 Šalková 

I/75 Veľký Krtíš - Pôtor - sanácia ( zosuv ) 

Križovatka I/9 Žiar nad Hronom 

MO 66-147 Most cez rieku Hron pri obci Šumiac 

MO 72-060 Most cez potok Bachláč pri obci Jarabá 

I/72 Rohozná - zosuv 

I/66 Predajná, križovatka - nehodové miesto 

I/66 Telgárt - Besník, sanácia zosuvu  

I/66 Podbrezová - rekonštrukcia cesty II. etapa 

I/71 Lučenec preložka 

I/66 Brezno - obchvat, II. etapa, 2. úsek (vypracovanie oznámenie podľa prílohy 8.a - zmena navrhovanej činnosti) 

I/68 Prešov, odb. Škultétyho - ZVL preložka, 2. fáza 

I/67 Hranovnica, zosuv 

I/68 Hraničné, zosuv, havária 

I/66 Tatranská Kotlina most č. 66-076  havária 

I/74 Kamenica nad Cirochou 

I/67 Stratená rekonštrukcia tunela 

I/79 Dvorianky, riešenie bezpečnosti, II. etapa 

I/68 Ľubotín zosuv  

I/18 a I/66  Poprad, Kežmarok rekonštrukcia  priepustov 

I/67 Dobšinský kopec, zosuv 1. etapa 

 I/74 Ubľa zosuv 

I/68 Mníšek nad Popradom - Hraničné zosuvy 

I/18 a I/74 Strážske križovatka 

I/66-087 Lysá Poľana most 

I/67-021 Nižná Slaná most 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa - I/77 - 033 Lenartov most 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa -  I/79-011 Parchovany most 
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Projekty financované zo štátneho rozpočtu      

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa - I/66 - 057 Veľká Lomnica 

most 

I/79 a II/555 Kráľovský Chlmec križovatka 

I/18 Vranov nad Topľou križovatka 

I/66 a II/540 Veľká Lomnica križovatka 

I/68 Šarišské Michaľany - Prešov, rek. cesty 

I/68 Kremná zosuv 

I/74 Snina - Kolonica 

I/77 Bardejov -Bardejovské kúpele rekonštr. 

I/68 a III/3188 Rožkovany križovatka 

I/72 Malužina - most č. 72 - 074, odstránenie havarijného stavu 

I/18 Liptovský Mikuláš- rekonštrukcia cesty 

I/59 Nižná - most 091 

I/65 Turček odstránenie havarijného stavu 

Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried III. etapa - I/9 Nitrica - križovatka 

I/57 Most ponad Vážsky kanál - č.120 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji - I/54 Moravské Lieskové - Nové Mesto nad Váhom, 

AD a VP 

I/78 Oravský Podzámok, sa nácia zosuvu km 4,75-6,00 

Križovatka ciest I/65 a I/14 

I/65 Košťany nad Turcom - križovatka 

I/61-II/516 Trenčianska Teplá - úprava križovatky 

Trstená – Chyžné, most na hraničnom priechode 

I/9 Bánovce nad Bebravou, rekonštrukcia priepustu v km 133,820 

 

 

 

Projekty pripravované na financovanie z OPII 

I/51 Holíč – obchvat, 2.etapa (1.časť) 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy - I/66 Rákovec - križovatka II/526  I. etapa 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy - I/59 Banská Bystrica - križovatka I/59 s I/14  I. etapa 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy - I/76 Hranica kraja - R1 Hronský Beňadik  I. etapa 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy - I/66 Dobrá Niva - Breziny 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy - I/16 Rakytník - Figa  I. etapa 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa - I/72 Brezno - most ev. č. 72 - 

045 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa - I/66 Brusno - most ev. č. 66 - 

089 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa - I/76 Kozárovce - most ev. č. 

76 - 035 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa - I/51 Hontianske Nemce - most 

ev. č. 51 - 168 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa - I/66 Podbrezová - most 66 - 097 

 I/66 Brezno – obchvat II. etapa 1. úsek 

Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v PO a KE kraji - I/18 Svinia – Michalovce 

I/15 Stropkov preložka 

I/77 Bardejov -Bardejovské kúpele rekonštr. 

Príprava (PD, MPV) - I/64 Obchvat mesta Prievidze I. et., 2. stavba - MZ v trase budúcej I/64 
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Príloha č. 8 

Úseky ciest I. triedy – zostatok z 22,5 mil. € z roku 2018 

 

Názov úseku Suma s DPH v € 

 I/76 kruh. Križ. Šarovce - Kalná n. Hr. K7 360 000,00 

I/9 Handlová horný koniec, Handlová časť Nová Lehota 188 496,57 

I/9 Trenčianske Mitice, Svinná  178 722,00 

I/9 križ. III/1830 Látkovce, Hradište fut. Ihrisko 179 382,00 

I/18 pred mostom 18-325, za mostom 18-326, spojka kr. Mondi SCP  302 628,00 

I/59 Dolný Kubín Kňažia, Oravský podzámok, Široká R3  583 722,72 

I/60 koniec estrády smer rondel + vetva smer I/61, križovatka I/60 a I/64  396 934,85 

I/65 napojenie na TEN-T stavbu (Príbovce - MT juh) MO 65D 235 275,00 

I/65 pred SC ŽSK, po križ. I/65 a ul. Stavbárska 116 602,20 

I/65 za predajňou Kinekus, napojenie na I/18  227 074,08 

I/78 Ťapešovo, Oravská Jasenica  373 124,40 

SPOLU 3 141 961,82 
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Príloha č. 9 

Úseky opráv a údržby ciest I. triedy 

Číslo 

cesty 
Okres Stavba Staničenie 

Dĺžka skut. 

/km/ 

 Plocha                                    

/m2/ 

Predpokladaná 

cena s DPH v € 

I/61 TT 
Trnava mesto, 9. mája-OK 

Tamaškovičova 
48,490 - 50,140 0,690 5 030 214 500,00 

I/62 GA Sládkovičovo-Sereď 22,800 - 30,800 7,452 73 068 1 785 000,00 

I/16 ZV 
Most Lieskovec - kruh. 

Križovatka  R2 
238,870 - 244,980 6,110 31 579 813 682,65 

I/65 ZH 
križ. Krahule - hr. kraja, okr. 

ZH/TR 
96,300 - 97,770 1,470 13 500 745 527,46 

I/72 BR 
Bystrá - Mýto p. Ďumbierom - 

Jarabá 
74,250 - 81,100 6,850 47 950 1 425 846,53 

I/66 KA Krupina mesto 44,215 - 44,675 0,460 3 726 157 675,84 

I/67 Rožňava 
I/67 Gemerská Poloma - 

Henckovce 
23,350 - 26,150 2,800 23 800 975 800,00 

I/15 
Vranov 

n/T 
I/15 Nová Kelča 23,529-24,656 1,127 9 500 332 500,00 

I/79 Trebišov I/79 Trebišov ul. Kpt. Nálepku 28,380 - 29,150 0,770 5 800 203 000,00 

I/10 CA križ. Veľké Karlovice 1,800 - 2,800 1,000 8 000 175 180,00 

I/10 CA 
spojka opraveného úseku pred 

MO 10-237 
3,800 - 4,400 0,600 4 800 105 208,00 

I/10 CA 
Makov - koniec obce - priepust 

003 
9,100 - 9,700 0,600 4 800 172 197,60 

I/65 ZA Martin, obchvat 134,000-140,160 6,160 105 000 216 000,00 

I/61 NM 
Nové Mesto nad Váhom 

(Emerson) 
99,000 - 100,000 1,000 10 000 214 812,00 

I/61 IL 
Košeca, križ. Zliechov, MK 

kaplnka, koniec obce 
148,150 - 149,540 1,390 6 950 159 009,62 

I/61 PÚ Visolaje, križ. MK centrum 160,540 - 161,880 1,100 8 470 192 243,48 

I/61 PB 
PB, motorest Salaš OPB križ. 

Cintorín, zárez 
167,680 - 168,470 0,790 6 794 154 203,28 

I/64 PD 
Bystričany, časť Vieska, Z. 

Kostoľany zač. obce 
133,600 - 134,600 1,000 7 500 178 546,67 

I/64 PD 
Nováky, Mestský úrad/ 

obnova TEN -T 
139,400 - 140,200 0,800 8 400 190 276,80 

I/64 PD Prievidza/Nedožery 145,850 - 146,650 0,800 6 000 213 600,00 

I/65 TR 
križ. ciest I/65 a III/2171 

Sklenné 
101,950 - 102,600 0,650 5 200 113 425,80 



 11 

Číslo 

cesty 
Okres Stavba Staničenie 

Dĺžka skut. 

/km/ 

 Plocha                                    

/m2/ 

Predpokladaná 

cena s DPH v € 

I/64 PE 
Žabokreky n/N za odstav. 

plochou 
114,910 - 114,910 0,470 1 880 72 000,00 

I/72 LM 
spojka Vyšná Boca/Nižná 

Boca - MO72-074 
92,157 - 99,319 6,318 49 250 1 223 370,00 

I/61 TT Cífer-Trnava 42,500 - 43,500 0,200   25 200,00 

I/72 BR 
Bystrá - Mýto p. Ďumbierom - 

Jarabá 
74,250 - 81,100 6,850 47 950 900 000,00 

I/10 CA 
križ. Veľké Karlovice Makov 

priepust 003 
1,800 - 9,700 440,000   48 400,00 

I/14 TR 
za veľkým parkoviskom za 15 

km I/14 a III/2714 
15,500 - 19,740 2 000,000   220 000,00 

I/18 LM L. Michal - Gvôtovany 531,250 - 538,751 3 701,000   407 110,00 

I/18 MT 

Vjazd do mesta Turany, 

skládka SC ŽSK pri meste 

Turany 

489,242 - 489,665 846,000   93 060,00 

I/18 DK Šútovo, Kraľovany 497,960 - 500,720 2 910,000   320 100,00 

I/57 TN Horné Srnie (parkovisko) 143,500 - 145,000 1 500,000   165 000,00 

I/59 DK Kňažia, Oravský Podzámok 72,910 - 76,140 176,000   19 360,00 

I/61 TN Opatová za mostom 61-061 130,200 - 130,300 1 000,000   110 000,00 

I/64 PD 
HP Kľak - zrekonšt. úsek 2017 

frekomos 
165,100 - 166,100 987,000   108 570,00 

I/64 PE 
Chynorany - hr. modernizácie 

priecestia 
111,490 - 111,490 215,000   23 650,00 

I/70 DK Veličná Dolný Kubín 13,960 - 16,620 196,000   21 560,00 

I/72 LM 
spojka Vyšná Boca spojka 

Malužiná 
92,220 - 97,825 3 087,000   339 570,00 

I/72 LM 
spojka Malužiná pred mostom 

72-076 
98,816 - 104,600 3 048,000   335 280,00 

I/78 NO Ťapešovo Oravská Jasenica 17,430 - 19,000 400,000   44 000,00 

I/78 NO Babín 10,200 - 11,630 240,000   26 400,00 

SPOLU 13 240 865,73 

 


