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Všeobecné požiadavky, prieskum a prehliadka 
 

1. Všeobecné ustanovenia 

1.1 Okrem podmienok uvedených v tejto Prílohe č. 17 bude Projektová cestná 
komunikácia spĺňať požiadavky článku 36 Zmluvy.  Koncesionár odovzdá 
Projektovú cestnú komunikáciu Verejnému obstarávateľovi v bezpečnom 
a prevádzkyschopnom stave, primeranom k predpokladanej zostatkovej 
životnosti, ako je definovaná v Tabuľke 1 a Tabuľke 2 Prílohy 1 tejto Prílohy 
č.17 Zmluvy („Zostatková životnosť“), spolu so všetkým príslušným 
vybavením, prevádzkovými zariadeniami a inventárom používaným v danom 
čase v súvislosti s prevádzkami a všetky príslušné záznamy a dokumentáciu 
vyžadovanú inými ustanoveniami Zmluvy. 

1.2 Nie menej ako päťdesiatsedem (57) alebo viac ako šesťdesiattri (63) 
mesiacov pred Dátumom uplynutia bude Koncesionár informovať a spĺňať 
primerané požiadavky Verejného obstarávateľa, aby sa začal proces 
odovzdania Projektovej cestnej komunikácie Verejnému obstarávateľovi 
v stave, ktorý spĺňa Podmienky spätného odovzdania a zabezpečí, aby 
odovzdanie prebehlo hladko a s minimálnym narušením úrovne služieb 
poskytovaných Užívateľom. 

1.3 Prieskumy a prehliadky sa musia vykonávať v súlade s Podmienkami 
spätného odovzdania. Tam, kde nie je špecifikovaný žiadny spôsob 
prehliadky pre určitý prvok Projektovej cestnej komunikácie, musí byť takáto 
prehliadka primeraná pre daný prvok.  

1.4 Tam, kde je špecifikovaná Zostatková životnosť prvku Projektovej cestnej 
komunikácie, sa bude Zostatková životnosť počítať od Dátumu uplynutia. 

1.5 Zostatková životnosť každého prvku Projektovej cestnej komunikácie musí 
byť dlhšia ako:  

a) buď päť (5) rokov; alebo 

b) doba uvedená v Prílohe 1 k tejto Prílohe č.17 Zmluvy. 

1.6 Koncesionár musí podniknúť všetky primerané kroky, aby dokázal, že sa 
dosiahla Zostatková životnosť každého prvku Projektovej cestnej 
komunikácie. 

2. Úvodný prieskum v rámci spätného odovzdania 

2.1 Počas obdobia nie skôr ako dvadsaťjeden (21) a nie neskôr ako osemnásť (18) 
mesiacov pred Dátumom uplynutia Verejný obstarávateľ dá pokyny 
Nezávislému dozoru, aby vykonal prehliadku Projektovej cestnej 
komunikácie  za účelom zistenia, či Koncesionár dodržiava požiadavky tejto 
Zmluvy a najmä, či budú Podmienky spätného odovzdania dosiahnuté do 
Dátumu uplynutia („Úvodný prieskum v rámci spätného odovzdania“). 

2.2 Akékoľvek prieskumy alebo prehliadky závislé na počasí alebo sezónneho 
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charakteru, ktoré tvoria časť ktoréhokoľvek prieskumu, sa musia vykonať pri 
najbližšej príležitosti v prípade, že čas na vykonanie príslušného prieskumu 
alebo prehliadky nie je vhodný. 

2.3 Koncesionár musí identifikovať pomocou Úvodného prieskumu v rámci 
spätného odovzdania všetky Práce potrebné na zabezpečenie súladu 
Projektovej cestnej komunikácie s týmito Podmienkami spätného odovzdania 
(„Renovačné práce“) a zahrnie tieto Renovačné práce do harmonogramu 
(„Renovačný harmonogram“). 

2.4 Pri Úvodnom prieskume v rámci spätného odovzdania sa musí zhromaždiť 
dostatok informácií na preukázanie súladu s týmito Podmienkami spätného 
odovzdania alebo na identifikáciu nedostatkov a špecifikovať potrebné 
opravné práce pre Projektovú cestnú komunikáciu vykonaním takých 
prehliadok, aké budú potrebné, pričom bude vykonané najmä, ale nie výlučne 
len, nasledovné: 

2.4.1 Objekty 

a) Na mieste Projektovej cestnej komunikácie sa musí vykonať hlavná 
prehliadka všetkých objektov. Prehliadky sa budú okrem iného týkať 
všetkých dilatácií mostovky, na ktorých sa podrobne preskúma 
netesnosť a zhoršenie stavu, všetkých ložísk mostov, na ktorých sa 
podrobne preskúma opotrebovanie a zhoršenie stavu, účinky soli sa 
musia zmerať a zakresliť od povrchu betónu po úroveň výstuže na 
kľúčových miestach železobetónu a predpätého betónu a po celej dĺžke 
zvarov, na ktorých sa musí nedeštruktívnymi metódami otestovať 
praskanie na kľúčových miestach oceľovej konštrukcie. 

b) Koncesionár musí vykonať všetky Práce identifikované pri hlavnej 
prehliadke, aby sa obnovila Zostatková životnosť konštrukčných 
prvkov podľa požiadaviek Prílohy č. 1 k tejto Prílohe č. 17 Zmluvy. 
Tieto práce musia byť podrobne popísané v 
Renovačnom harmonograme. 

c) Koncesionár môže byť požiadaný o vykonanie zvláštnych prehliadok 
podľa podrobných požiadaviek Verejného obstarávateľa. Všetky 
identifikované práce musia byť zahrnuté v Renovačnom 
harmonograme. 

2.4.2 Vozovka 

a) Koncesionár musí vykonať všetky prieskumy stavu vozovky podrobne 
popísaných Požiadaviek Verejného obstarávateľa týkajúcich sa 
realizovania konštrukčných vrstiev a povrchových charakteristík 
vozovky počas obdobia Úvodného prieskumu v rámci spätného 
odovzdania. Frekvencia testovania sa preto musí upravovať, aby sa 
zaistilo, že všetky pruhy a diaľničné nájazdy a výjazdy boli testované 
predpísanými spôsobmi. 

b) Zostatková životnosť vozovky Projektovej cestnej komunikácie sa 
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ohodnotí pomocou postupov vyžadovaných Normami. Zostatková 
životnosť sa bude preverovať v prípade, ak je predpokladaný počet 
zaťažení nápravy za obdobie desiatich rokov nižší ako vypočítaný 
počet zaťažení nápravy na základe analýzy vykonanej pomocou 
deflektomera FWD Dynatest. Zostatková životnosť vozovky sa potom 
vypočíta na základe výsledkov FWD meraní. Na miestach, kde sa zistí 
Zostatková životnosť úseku povrchu vozovky dlhšieho ako jeden (1) 
kilometer kratšia ako desať (10) rokov, sa musí vykonať komplexná 
skúška vozovky na takýchto úsekoch. 

2.4.3 Mechanické a elektrické prvky 

a) Mechanické a elektrické prvky sa musia preskúmať a otestovať 
spôsobom vhodným pre daný prvok. 

b) Ak sa Zostatková životnosť prvku nedá určiť takýmto preskúmaním 
a testovaním, Nezávislý dozor a Koncesionár sa musia dohodnúť na 
iných spôsoboch. 

2.4.4 Iné prvky 

a) Tam, kde vizuálne alebo hydraulické kontroly naznačujú, že budú 
potrebné ďalšie prieskumy, sa musí preskúmať celá kanalizácia 
pomocou uzavretého televízneho okruhu. 

b) Vo vhodnom čase počas roka sa musí vykonať prehliadka vyrastených 
stromov, miest výsadby stromov a kríkov, trávnatých plôch, miest 
vytvárania a presúvania biotopu a zavedených opatrení v prírode a 
rednúcich zalesnených plôch. 

3. Renovačný harmonogram 

3.1 Nie neskôr ako šesťdesiat (60) Pracovných dní po dokončení Úvodného 
prieskumu v rámci spätného odovzdania Koncesionár musí poskytnúť 
Nezávislému dozoru správu o stave Projektovej cestnej komunikácie, ktorá: 

a) stanoví základ, z ktorého sú odvodené návrhy Koncesionára na 
Renovačné práce; a 

b) bude zahŕňať Koncesionárom navrhovaný Renovačný harmonogram. 

3.2 Návrhy Koncesionára uvedené v článku 3.1 vyššie musia byť vytvorené: 

a) na základe vyhodnotenia Zostatkovej životnosti relevantného prvku 
Projektovej cestnej komunikácie v súlade s ustanoveniami Podmienok 
spätného odovzdania; alebo 

b) v súlade so systémom meraní a alebo vyhodnotením odsúhlaseným 
medzi Koncesionárom a Nezávislým dozorom v súlade s požiadavkami 
článku 1.2; a 

c) v oboch prípadoch za predpokladu, že Projektová cestná komunikácia 
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sa bude udržiavať v súlade s Požiadavkami Verejného obstarávateľa do 
Dátumu uplynutia. 

3.3 Nezávislý dozor musí do dvadsiatich (20) Pracovných dní od prijatia správy 
od Koncesionára v súlade s článkom 3.1 tejto Prílohy č. 17 Zmluvy 
upovedomiť Koncesionára buď o: 

a) akceptovaní Renovačných prác; alebo 

b) odmietnutí Renovačných prác, pričom musí uviesť dôvody pre svoju 
námietku spolu s alternatívnymi návrhmi Nezávislého dozoru na 
Renovačné práce. 

3.4 Ak do dvadsiatich (20) Pracovných dní od prijatia oznámenia Nezávislého 
dozoru podľa článku 3.3(b) nedôjde medzi Koncesionárom a Nezávislým 
dozorom k dohode ohľadom Renovačných prác, môže Koncesionár alebo 
Nezávislý dozor riešiť záležitosť Postupom riešenia sporov podľa článku 56 
Zmluvy. 

3.5 Po dohode alebo rozhodnutí v súlade s článkom 56 Zmluvy o Renovačných 
prácach musí Koncesionár na svoje náklady dokončiť Renovačné práce 
v súlade s Renovačným harmonogramom. 

3.6 Dohoda Verejného obstarávateľa o Renovačných prácach, alebo účasť 
Verejného obstarávateľa na akejkoľvek prehliadke nezbaví ani neoslobodí 
Koncesionára od: 

a) jeho záväzku podľa článku 1.1; alebo 

b) akejkoľvek povinnosti vykonať akúkoľvek inú prehliadku alebo 
vykonať akúkoľvek inú činnosť v súlade s Požiadavkami Verejného 
obstarávateľa. 

4. Záverečný prieskum v rámci spätného odovzdania 

4.1 Počas obdobia nie skôr ako tri (3) mesiace a nie neskôr ako jeden (1) mesiac 
pred Dátumom uplynutia po tom, čo Nezávislý dozor potvrdil prijatie 
oznámenia o začatí procesu spätného odovzdania, vykoná Koncesionár spolu 
s Nezávislým dozorom  spoločný prieskum Projektovej cestnej komunikácie, 
aby zhodnotili, či Renovačné práce alebo všetky dodatočné Renovačné práce 
identifikované Nezávislým dozorom v súlade s Úvodným prieskumom 
v rámci spätného odovzdania sú v zhode s požiadavkami tejto Zmluvy 
a najmä, či budú Podmienky spätného odovzdania dosiahnuté do Dátumu 
uplynutia („Záverečný prieskum v rámci spätného odovzdania“). 

4.2 Podľa rozsahu prehliadky dospelých stromov, miest výsadby stromov a krov, 
trávnatých plôch, miest vytvárania a presúvania biotopu, zavedených opatrení 
v prírode a rednúcich zalesnených plôch, ktorá bude vyžadovaná ako súčasť 
Záverečného prieskumu v rámci spätného odovzdania, sa táto prehliadka 
musí vykonať vo vhodnom období počas roka, ktoré bude časovo najbližšie 
k času vykonávania Záverečného prieskumu v rámci spätného odovzdania. 
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4.3 Do dvadsiatich (20) Pracovných dní od ukončenia Záverečného prieskumu 
spätného odovzdania Nezávislý dozor musí buď: 

a) potvrdiť, že Koncesionár vykonal všetky Renovačné práce k náležitej 
spokojnosti Nezávislého dozoru; alebo 

b) písomne upozorniť Koncesionára o svojom rozhodnutí nevydať 
potvrdenie a vysvetliť všetky oblasti, v ktorých Renovačné práce 
neboli dokončené alebo v ktorých Projektová cestná komunikácia iným 
spôsobom nie je v súlade s Podmienkami spätného odovzdania. 

4.4 Tam, kde Nezávislý dozor vydá upozornenie podľa článku 4.3 (b), musí 
podľa vlastného uváženia buď dať pokyn Koncesionárovi na dokončenie 
Renovačných prác alebo na vykonanie alebo zariadenie potrebných 
opravných prác a alebo údržbových prác na náklady Koncesionára a Verejný 
obstarávateľ bude oprávnený zadržať prostriedky za platbu za takého práce. V 
prípade, že v Rezerve pre účely spätného odovzdania je nedostatok 
prostriedkov, Koncesionár musí zaplatiť Verejnému obstarávateľovi 
odhadovanú sumu za vykonanie opravných prác, ako sú uvedené 
v Záverečnom prieskume v rámci spätného odovzdania. Takáto platba sa 
musí zrealizovať nie neskôr ako štrnásť (14) dní po dohode alebo rozhodnutí 
o odhadovaných nákladoch v súlade s článkom 56 Zmluvy . 

4.5 Záznamy 

Koncesionár musí uchovávať záznamy o všetkých Renovačných prácach po 
dobu sedem (7) rokov od dňa, v ktorom bol urobený alebo aktualizovaný  
príslušný záznam.  
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PRÍLOHA Č. 17 ZMLUVY 

PRÍLOHA 1 

Podmienky spätného odovzdania 

1. Podmienky spätného odovzdania 

Každý prvok Projektovej cestnej komunikácie musí byť v bezpečnom 
a prevádzkyschopnom stave a musí spĺňať požiadavky uvedené nižšie pre 
každý takýto prvok k Dátumu uplynutia. 

1.1 Vozovka 

Vozovky musia v čase spätného odovzdania spĺňať všetky nasledovné 
požiadavky: 

1.1.1. Polotuhé vozovky  

 

(a) žiadne časti povrchu vozovky nesmú byť staršie ako päť (5) rokov, 
počítané od poslednej renovačnej údržby; 

(b) povrch vozovky Projektovej cestnej komunikácie musí byť v súlade s 
predpisom TP 04/2012   

(i) Medzinárodný index drsnosti ("IRI"): maximálna drsnosť 
vozovky nesmie byť väčšia ako  3,00 mm/m (meranie údajov sa 
vykoná podľa predpisov); 

(ii) hĺbka vyjazdených koľají: maximálna hĺbka vyjazdených koľají  
nesmie byť väčšia ako 7,00 mm (meranie údajov sa vykoná 
podľa predpisov). 

(c) odolnosť obrusnej vrstvy vozovky voči šmyku sa vykonáva v súlade 
s predpisom TP 14/2006: minimálna hodnota odolnosti voči šmyku 
musí byť vyššia ako 0,66; táto podmienka platí pre diaľnice, rýchlostné 
cesty a cesty 1. triedy. Pre ostatné zostávajúce cesty  má byť odolnosť 
voči šmyku väčšia ako 0,60.  

(d) nosnosť vozovky sa vykonáva prostredníctvom merania pomocou 
deflektometra v súlade s predpisom TP 02/2006; 

(e) skutočný priečny sklon vozovky sa môže odchyľovať od určených 
hodnôt, alebo od hodnôt uvedených vo výkresoch skutočného 
realizovania stavby maximálne o 0,25% (všetky oblasti musia aj 
napriek tomu vykazovať schopnosť odvádzať vodu a nevytvárať 
kaluže); 
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(f) všetky vozovky Projektovej cestnej komunikácie nesmú mať vady, 
ktoré by bolo potrebné odstrániť v časovom období jedného (1) roka; 

(g) požadovaná Zostatková životnosť vozovky pri spätnom odovzdávaní 
bude minimálne desať (10) rokov pri betónových vozovkách 
a minimálne päť (5) rokov pri asfaltových vozovkách bez nutnosti 
vykonávať Hlavnú údržbu, uvedené sa však nevzťahuje na 
vykonávanie Bežnej údržby v súlade s Normami; 

(h) hĺbka makrotextúry by mala byť väčšia ako 0,6 mm pre protišmykové 
obrusnej vrstvy a väčšia ako 1,1mm pre všetky ostatné povrchy; 

(i) pozdĺžne (únavové) trhliny by mali byť menej ako 15 m pre každý 
100 m úsek pruhu (alebo 150 m pre každý km pruhu). 

1.1.2 Tuhé vozovky 

(a) povrch vozovky Projektovej cestnej komunikácie musí vyhovovať 
predpisu TP 04/2012:   

(i) Medzinárodný index drsnosti ("IRI"): maximálna drsnosť 
vozovky nesmie byť väčšia ako  3,00 mm/m (meranie údajov sa 
vykoná podľa predpisov); 

(b) odolnosť obrusnej vrstvy vozovky voči šmyku sa vykonáva v súlade 
s predpisom TP 14/2006: minimálna hodnota odolnosti voči šmyku 
musí byť vyššia ako 0,66; táto podmienka platí pre diaľnicu, rýchlostnú 
cestu a cestu 1. triedy. Pre ostatné zostávajúce cesty to môže byť väčšia 
ako 0,60;         

(c) nosnosť povrchu vozovky sa vykonáva prostredníctvom merania 
pomocou deflektometra v súlade s predpisom TP 02/2006;  

(d) skutočný priečny sklon povrchu vozovky sa môže odchyľovať od 
určených hodnôt alebo od hodnôt uvedených vo výkresoch skutočného 
realizovania stavby maximálne o 0,25% (všetky oblasti musia aj 
napriek tomu vykazovať schopnosť odvádzať vodu a nevytvárať 
kaluže); 

(e) všetky vozovky Projektovej cestnej komunikácie nesmú mať vady, 
ktoré by bolo potrebné odstrániť v časovom období jedného (1) roka; 

(f) požadovaná Zostatková životnosť vozovky pri Spätnom odovzdávaní 
bude minimálne desať (10) rokov pre cementobetónové vozovky 
a minimálne päť (5) rokov pre asfaltobetónové vozovky bez ťažkej 
údržby; 

(g) hĺbka makrotextúry by mala byť väčšia ako 0,6 mm pre protišmykové 
povrchy a väčšia ako 1,1 mm pre všetky ostatné povrchy;  
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(h) pre návrh vozovky nevystuženej dosky (Jointed Plain Concrete 
Pavement -JPCP) musia byť splnené nasledujúce kritériá: 

i. priečne trhliny dosky by mali byť menej ako 10 %; 

ii. priemerné priečne chyby škár by mali byť menšie ako 2,5 mm; 

iii. šírka trhlín v hĺbke výstuže by mala byť menšia ako 0,5 mm; 

iv. účinnosť prenosu zaťaženia by mala byť vyššia ako 95 % počas 
návrhovej životnosti; 

(i) dodatočné požiadavky pre návrh krytov z vystuženého betónu 
(Continuously Reinforced Concrete Pavement -CRCP) by mali spĺňať 
nasledujúce kritérium: 

i. výtlky (v celom rozsahu) sa nesmú vyskytovať 

(j) všetky tesnenia škár v betónovej  škárovanej vozovke budú vymenené 
päť (5) rokov pred Spätným odovzdaním. 

 

1.2 Mosty a ostatné konštrukcie (portály, priečelné múry, oporné múry, 
bariéry atď.)  

1.2.1 Uvedené sa vzťahuje na tieto súčasti Projektovej cestnej komunikácie vrátane 
objektov Vyvolaných úprav až do ich odovzdania tretím stranám. 

1.2.2 Zostatková životnosť konštrukčných prvkov mostov a ostatných konštrukcií 
(portálov, priečelných múrov, atď.) nesmie byť kratšia ako uvádzajú hodnoty 
špecifikované v nasledovnej Tabuľke 1. Tam, kde Úvodný prieskum v rámci 
spätného odovzdania alebo Záverečný prieskum v rámci spätného odovzdania 
týkajúci sa mostov a konštrukcií (portálov, čelných múrov, atď.) identifikuje: 

a) akékoľvek práce údržby alebo výmeny, ktoré by sa mali vykonať čo 
najskôr; 

b) akékoľvek špeciálne skúmanie potrebné na určenie povahy alebo 
rozsahu vyžadovaných Prác; a/alebo 

c) akékoľvek práce údržby alebo výmeny, ktoré by sa za normálnych 
okolností vykonali spoločne s inými prácami, aby nedošlo 
k obmedzeniu premávky 

a ak tieto práce a akékoľvek práce plynúce z akýchkoľvek špeciálnych 
prehliadok sa budú musieť vykonať ako súčasť Renovačných prác, potom 
Zostatková životnosť každého konštrukčného prvku požadovaná v Tabuľke 1 
bude považovaná za dosiahnutú tiež za predpokladu, že Koncesionár vykoná 
všetky potrebné a vyžadované prehliadky, testovanie, opravy a údržbu v súlade 
s touto Zmluvou. 

1.2.3 Žiadne konštrukcie nesmú mať akékoľvek vady, ktoré by bolo potrebné 
odstrániť v časovom období jedného (1) roka. 
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Tabuľka 1: Zostatková životnosť konštrukčných prvkov  

Konštrukčný prvok Zostatková životnosť 
(roky) 

Železobetón 30 

Predpätý betón 30 

Oceľová konštrukcia 30 

Korodujúca oceľ  30 

Podzemné konštrukcie z korugovanej ocele 30 

Antikorózna ochrana oceľovej konštrukcie 5 

Hydroizolácia mostovky  5 

Dilatačné škáry mostovky: 

(a) Asfaltová vložka 5 

(b) Elastomerové 5 

(c) Elastomerové (v kovových bežcoch) 5 

Záchytné bezpečnostné zariadenia pre 
vozidlá/chodcov 

10 

Zábradlie pre chodcov 10 

Ložiská: 

(a) Elastomerové 10 

(b) Mechanické/Valec 15 

(c) Vrstva PTFE 8 

Značka/Signálne portály 10 

Spevnené zemné konštrukcie/Kotvené zemné 
konštrukcie 

30 

Oporné múry  30 

Zemné klince 30 

Zemné kotvy 30 

Reťazové osvetľovacie systémy 5 

Osvetlenie na vysokých stožiaroch 5 

Stĺpy kamerového dohľadu 5 

Stĺpy dopravného značenia 5 
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1.3 Zemné práce 

Za účelom určenia stavu zemných prác (svahy, výkopy, násypy) sa musia 
všetky plochy svahov a vrchné a spodné časti každého násypu vizuálne 
skontrolovať. Povrchy zemných prác nesmú vykazovať žiadne znaky sadania, 
povrchových vád alebo vymývania. Na všetkých miestach, kde sa zistilo 
porušenie svahu, sa zistí a odstráni príčina tohto porušenia. Podobne sa bude 
postupovať na všetkých miestach, kde povrch vozovky svedčí o akomkoľvek 
zlyhávaní zemných prác. 

1.4 Vodohospodárske konštrukcie 

Za účelom určenia stavu prvkov vodohospodárskych konštrukcií sa všetky 
konštrukcie musia vizuálne preskúmať. Vizuálna kontrola musí preveriť, či 
všetky tieto prvky vodohospodárskych konštrukcií správne fungujú a či sú 
vhodné na účel, ktorý majú plniť. Žiadne odtokové a odvodňovacie prvky 
nesmú mať akékoľvek konštrukčné poškodenie (najmä prasknutie 
odtokových alebo odvodňovacích prvkov v dôsledku mrazu, alebo akékoľvek 
iné konštrukčné vady, ktoré môžu viesť k vytekaniu odvádzanej vody); v 
odvodňovacích systémoch, vodných objektoch alebo prvkoch sa nesmie 
nachádzať žiadna sedimentácia ani vegetácia. Ak sa v priebehu vizuálnej 
kontroly zistia akékoľvek nedostatky takýchto odvodňovacích/ vodných 
prvkov, dané prvky sa musia opraviť a sprevádzkovať v súlade s technickými 
a environmentálnymi predpismi. 

1.5 Prvky dopravného inžinierstva a iné príslušenstvo cestnej komunikácie 

Za účelom určenia stavu prvkov dopravného inžinierstva a iného 
príslušenstva cestnej komunikácie sa musí vykonať vizuálna prehliadka 
všetkých týchto prvkov / príslušenstva. Najprv sa musí určiť, či všetky tieto 
prvky / príslušenstvo sú k dispozícii na miestach a v kvalite stanovenej v 
rámci procesu povoľovania alebo podľa neskorších dohôd s Príslušnými 
inštitúciami.  

Potom sa vizuálnou prehliadkou určí vzhľad a celkový stav (so zvláštnym 
dôrazom na viditeľnosť). Tam, kde výsledky takejto vizuálnej prehliadky 
ukážu, že prvky dopravného inžinierstva a iné príslušenstvo cestnej 
komunikácie nie sú v požadovanom stave, musia sa vykonať prístrojové 
merania / testovanie týchto konkrétnych prvkov / príslušenstva, v súlade s 
príslušnými Normami. Zvláštna pozornosť sa musí venovať stavu 
bezpečnostných dopravných prvkov (záchytné bezpečnostné zariadenia, 
smerové stĺpiky, kilometrovníky, pevné zábrany pre nadrozmerné vozidlá 
atď.). Bezpečnostné dopravné prvky nesmú mať žiadne vady, musia byť 
jednotné a v súlade s Normami.  
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1.6 Environmentálne prvky 

Koncesionár pripraví Plán environmentálneho manažmentu pri spätnom 
odovzdaní (PEMO). Koncesionár zahrnie do PEMO podrobnosti 
o ochranných opatreniach pre životné prostredie, vrátane opatrení na 
obmedzenie znečistenia, opatrenia na zmiernenie dopadu na životné 
prostredie a environmentálneho monitorovania projektu implementovaného 
počas Prác a akékoľvek požiadavky na ďalšiu údržbu. Koncesionár odošle 
PEMO Nezávislému dozoru na schválenie, nie skôr ako tri (3) mesiace a nie 
neskôr ako jeden  (1) mesiac pred Dátumom uplynutia Koncesnej lehoty. 

Počas Záverečného prieskumu v rámci spätného odovzdania budú určené 
akékoľvek dodatočné záväzky, ktoré vzniknú ako výsledok 
environmentálnych požiadaviek platných po Úvodnom prieskume v rámci 
spätného odovzdania.  

Počas Záverečného prieskumu v rámci spätného odovzdania bude zistený 
rozsah, v akom boli vyriešené otvorené otázky oznámené v priebehu 
Úvodného prieskumu v rámci spätného odovzdania a ktoré úlohy sú 
predmetom ďalších prác. Nevykonané činnosti budú uvedené v PEMO s 
odôvodnením, prečo ich nemožno vykonať pred Dátumom uplynutia. 

S ohľadom na predchádzajúci článok nebudú ku Dátumu uplynutia 
existovať žiadne nevykonané environmentálne úlohy.  

1.7 Konsolidovanie plôch v blízkosti cestnej komunikácie (krajnice, ploty 
a vegetácia) 

1.7.1 Koncesionár je povinný vykonať úvodnú prehliadku, pri ktorej sa určí, či je 
rast zasadených rastlín dostatočný a kde je potrebné rastliny vymeniť, ostrihať 
alebo odstrániť. Tieto skutočnosti Koncesionár oznámi Nezávislému dozoru 
nie skôr ako tri (3) mesiace a nie neskôr ako jeden (1) mesiac pred Dátumom 
uplynutia Koncesnej lehoty a pred spätným odovzdaním sa musí vykonať 
náprava.  

 
1.7.2 Na krajniciach nesmie byť žiadna vegetácia a akékoľvek rastliny, ktoré 

zabraňujú požadovanej viditeľnosti, sa musia odstrániť v súlade s vyššie 
uvedeným článkom 1.6 tejto Prílohy č. 17 Zmluvy. 

1.7.3 Je potrebné skontrolovať stav a stabilitu plotov a podľa potreby musia byť 
vymenené. 

1.7.4 Všetok rastlinný materiál na Stavenisku musí byť zdravý a bez škodcov, 
chorôb a podstatného fyzického poškodenia, pri čom sa berie do úvahy vek 
a primerané opotrebenie Staveniska. 
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1.8 Mechanické a elektrické prvky 

1.8.1 Mechanické a elektrické prvky Projektovej cestnej komunikácie sa musia 
preskúmať a otestovať spôsobom vhodným pre daný prvok. Výsledky 
takýchto testov musia preukázať, že všetky mechanické a elektrické prvky sú 
funkčné a vhodné na svoj účel a že majú Zostatkovú životnosť minimálne päť 
(5) rokov. 

1.8.2 Každé miesto elektrickej inštalácie musí byť v súlade s predpismi pre 
elektrickú inštaláciu. 

1.9 Diaľničná technológia  

V tejto časti sú identifikované požiadavky na Diaľničnú technológiu. 

1.9.1 Koncesionár musí odovzdať všetky prvky Diaľničnej technológie tak, aby ich 
Zostatková životnosť bola minimálne päť (5) rokov. 

1.9.2 Koncesionár odovzdá všetky nástroje, testovacie zariadenie, softvér, prípravky 
a všetky ďalšie materiály a vybavenie potrebné na efektívnu údržbu 
a prevádzku Diaľničnej technológie. 

1.9.3 Koncesionár musí odovzdať všetky dokumenty, návody, výkresy a akékoľvek 
iné fyzické alebo elektronické záznamy potrebné na efektívnu údržbu a 
prevádzku Diaľničnej technológie. 

1.9.4 Koncesionár musí v čo najväčšej možnej miere ponúknuť Verejnému 
obstarávateľovi možnosť pokračovať v akýchkoľvek dohodách alebo 
zmluvách, ktoré má Koncesionár s akýmikoľvek dodávateľmi, spoločnosťami 
vykonávajúcimi údržbu, alebo s akýmikoľvek stranami zabezpečujúcimi 
prevádzku a údržbu Diaľničnej technológie. 

1.9.5 Ako súčasť procesu spätného odovzdania musí Koncesionár poskytnúť 
náhradné diely dostatočné pre pokračovanie v údržbe a prevádzke Diaľničnej 
technológie minimálne na päť (5) rokov. Podrobnosti o tom, aké náhradné 
diely majú byť poskytnuté a v akom množstve bude závisieť od intenzity 
výmeny a obstarávacom cykle, ktoré boli zavedené počas Koncesnej lehoty. 
Koncesionár musí v čo najväčšej možnej miere ponúknuť Verejnému 
obstarávateľovi možnosť pokračovať v akýchkoľvek dohodách alebo 
zmluvách, ktoré má Koncesionár s akýmikoľvek dodávateľmi náhradných 
dielov. 

1.9.6 Ako súčasť procesu spätného odovzdania musí Koncesionár poskytnúť 
spotrebný materiál dostatočný pre pokračovanie v údržbe a prevádzke 
Diaľničnej technológie minimálne na dva (2) roky. Podrobnosti o tom, aké 
náhradné diely majú byť poskytnuté a v akom množstve bude závisieť od 
intenzity výmeny a na obstarávacom cykle, ktoré boli zavedené počas 
Koncesnej lehoty.  Koncesionár musí v čo najväčšej možnej miere ponúknuť 
Verejnému obstarávateľovi možnosť pokračovať v akýchkoľvek dohodách 
alebo zmluvách, ktoré má Koncesionár s akýmikoľvek dodávateľmi 
spotrebných materiálov. 
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1.9.7 Koncesionár musí tam, kde sa to dá, prideliť práva alebo previesť licencie na 
používanie akéhokoľvek potrebného softvéru na Verejného obstarávateľa. 
Tam, kde to nie je možné, musí Koncesionár úzko spolupracovať s Verejným 
obstarávateľom a východiskovým dodávateľom, aby sa zabezpečili nové 
licenčné zmluvy, na základe ktorých bude Verejný obstarávateľ po spätnom 
odovzdaní môcť prevádzkovať a udržiavať Diaľničnú technológiu. 

1.9.8 Koncesionár musí poskytnúť také školenie Verejnému obstarávateľovi, na 
základe ktorého budú zamestnanci Verejného obstarávateľa schopní efektívnej 
údržby a prevádzky Diaľničnej technológie. 

1.10 Prevádzkové telekomunikačné zariadenia  

Prevádzkové telekomunikačné zariadenia musia byť plne funkčné bez potreby 
renovácie počas piatich (5) rokov od spätného odovzdania. 

 

1.11 Ďalšie prvky 

1.11.1 Zostatková životnosť každého prvku Projektovej cestnej komunikácie, ktorá 
nie je pokrytá článkami 1.1 až 1.10 vrátane tejto prílohy 1 tejto Prílohy č. 17 
Zmluvy, sa bude merať ako rozdiel v rokoch medzi návrhovou/prevádzkovou 
životnosťou prvku a počtom rokov, koľko je prvok na mieste pri pravidelnej 
renovácii. 

1.11.2 Každý taký prvok musí mať Zostatkovú životnosť, ktorá nesmie byť kratšia 
ako hodnota špecifikovaná pre daný prvok v tabuľke 2 tejto prílohy 1, alebo 
ak hodnota a prvok nie sú špecifikované v tabuľke 2, platí hodnota, ktorá 
musí byť väčšou z hodnôt nameraných v súlade s článkom 1.11.1 alebo päť 
(5) rokov. 

1.11.3 Ak má prvok určenú životnosť menej ako päť (5) rokov, bude považovaný za 
vyhovujúci týmto Podmienkam spätného odovzdania za predpokladu, že bol 
renovovaný nie viac ako šesť (6) mesiacov pred Úvodným prieskumom v 
rámci spätného odovzdania. Tam, kde Úvodný prieskum v rámci spätného 
odovzdania alebo Záverečný prieskum v rámci spätného odovzdania 
v súvislosti s akýmkoľvek prvkom identifikuje: 

a) akékoľvek práce údržby alebo výmeny, ktoré by sa mali vykonať čo 
najskôr; 

b) akýkoľvek špeciálny prieskum potrebný na určenie povahy a rozsahu 
vyžadovaných prác; alebo 

c) akékoľvek práce údržby alebo výmeny, ktoré by sa za normálnych 
okolností vykonali spoločne s inými prácami, aby nedošlo 
k obmedzeniu premávky;  

potom tieto práce a akékoľvek práce vyplývajúce z akýchkoľvek špeciálnych 
prieskumov sa musia vykonať ako súčasť Renovačného harmonogramu 
a Zostatková životnosť takýchto prvkov podľa požiadaviek uvedených v 
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tabuľke 2 sa bude považovať za dosiahnutú uspokojivým ukončením týchto 
prác. 

1.11.4 Žiadne prvky Projektovej cestnej komunikácie, ktorých sa týka rozsah tohto 
článku 1.11, nesmú mať chyby počas obdobia dvoch (2) rokov od spätného 
odovzdania. 

1.11.5 Všetky reflexné pätníky na Projektovej cestnej komunikácii sa musia 
renovovať, táto práca sa musí vykonať nie viac ako šesť (6) mesiacov pred 
Záverečným prieskumom spätného odovzdania za predpokladu, že 
akékoľvek kovové kryty reflexných pätníkov, ktoré budú mať Zostatkovú 
životnosť minimálne päť (5) rokov od Dátum uplynutia, sa nemusia 
renovovať. 

1.11.6 Všetky lampy na Projektovej cestnej komunikácii sa musia renovovať nie 
viac ako šesť (6) mesiacov pred Dátumom uplynutia. 

 

Tabuľka 2: Zostatková životnosť iných prvkov 

Prvok Zostatková životnosť 
(roky) 

Svahy zemných prác 15 

Chodníky pre chodcov a cyklistov 5 

Kryty, mreže, rámy a skrine 10 

Obrubníky, okraje a odvodňovacie  tvarovky 15 

Potrubné kanalizačné systémy 15 

Vpuste, lapače nečistôt a záchytné stoky 10 

Drenáže filtrov 5 

Potrubia 5 

Priečelné múry, spádoviská a výpustný otvory 30 

Klapky, prívodné potrubie a ventily 10 

Stojany, skrinky, úchytky a stĺpy pre telekomunikačné 
vybavenie 

5 

Oplotenie na hranici pozemku 5 

Steny 10 

Environmentálne bariéry 10 

Vodiace zábradlia pre chodcov 10 

Protihlukové steny 10 

Záchytné bezpečnostné zariadenia pre vozidlá - Betón 

                                                                           - Oceľ 

12 

5 



16 
 

Prvok Zostatková životnosť 
(roky) 

Dopravné značenie 2 

Dopravné značky a stĺpy 5 

Stojany, úchytky a stĺpy dopravnej signalizácie 8 

Stĺpy osvetlenia 8 

Antikorózna ochrana oceľovej nenosnej konštrukcie 5 

Monitorovacie zariadenie dostupnosti 5 

 


